



Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, équipement et services
partagés

Avril 2018

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

Lignes

OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
NOTRE-DAME - JEANNE D ARC DÉMANTÈLEMENT LIGNE SOUTERRAINE SUR 5KM	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre2	3
HQD JUDITH-JASMIN TRAVAUX ÉLECTRIQUES SOUTERRAINS LOT 1 ET 2	Entre 5M et 10M	2018 - Trimestre2	8
LAFONTAINE - ST-LIN - DÉRIVATION ACHIGAN TRAVAUX DEBOISEMENT	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre3	0
CHAUDIÈRE - ULTRAMAR RÉAMÉNAGEMENT DE LIGNES À 69 ET 120KV AU POSTE CHAUDIÈRE	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4	5
TRAVERSEES AUT 85 TRONCONS 1 ET 2 TRAVERSE AUT. 85 120 KV TRONÇONS 1 ET 2	Entre 3M et 5M	2018 - Trimestre4	2
VIGNAN TEMPLETON - GATINEAU RECONSTRUCTION LIGNE 120 KV (±24 KM)	Entre 10M et 20M	2018 - Trimestre4	15

Lignes (suite)

OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
VILLAGE LA ROMAINE-RACCORDEMENT 72 KM DE LIGNE 161 KV EN POTEAUX DE BOIS	Entre 10M et 20M	2018 - Trimestre4	10
DES CANTONS-NEW HAMPSHIRE TRAVAUX DE DÉBOISEMENT	Entre 3M et 5M	2018 - Trimestre4	0
BEAUMONT - DORCHESTER CANALISATION SOUTERRAINE SUR 4.5KM	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre1	8
BOULEVARD LABELLE - DUVERNAY RACCORDEMENT CIRCUITS 1156 ET 1157 120KV AU POSTE BOUL. LABELLE	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre1	3

Lignes (suite)			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
HQD ACHIGAN			
TRAVAUX ENTREPRENEUR CIVIL	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre1	8
TRAVAUX ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE AÉRIEN	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre1	14
MARIE VICTORIN - ST MAXIME			
LIGNE SOUTERRAINE 120KV SUR 5KM	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre1	5
DES CANTONS-NEW HAMPSHIRE			
TRAVAUX SOUTERRAIN 18KM	Entre 40M et 60M	2019 - Trimestre1	16
HQD JUDITH-JASMIN			
TRAVAUX ÉLECTRIQUES SOUTERRAINS LOT 3	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre1	7

Inter connexion réseau (ICR)

OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
KILDARE REPLACEMENT DE LA COMMANDE ET DE LA PROTECTION	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre2	5
ST-CHRYSOSTOME REPLACEMENT DE LA COMMANDE ET DE LA PROTECTION	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre2	6
GROULX REPLACEMENT SECT. DE TERRE	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre3	1
SAINTE-ANNES-DES-PLAINES REPLACEMENT SECT. DE TERRE	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre3	1
JUDITH-JASMIN TRAVAUX DE LA BARRIÈRE (LOT 4)	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4	5
LA VÉRENDRYE - ABITIBI TRAVAUX DE COMMANDE. APPAREILLAGE. ARCHITECTURE	Non disponible	2018 - Trimestre4	8
MANICOUAGAN REPLACEMENT DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE CS23	Entre 5M et 10M	2018 - Trimestre4	14

Inter connexion réseau (ICR) (suite)			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
MICMAC DÉMANTÈLEMENT T2	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre4	1
HÉRIOT REPLACEMENT DE LA COMMANDE ET DE LA PROTECTION	Non disponible	2019 - Trimestre1	7
MASCOUCHE MODIFICATION DE L'ALIMENTATION DU POSTE MASCOUCHE	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre1	2
Poste			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
BERRI ET CONNEXES REPLACEMENT DES APPAREILLAGES ET DE AUTOMATISMES	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre2	14
DES PATRIOTES LOT 1 - DÉMANTÈLEMENT & RÉHABILITATION DU SITE	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre2	3

Poste (suite)			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
DUVERNAY CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT 15	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre2	8
GRACEFIELD DEMANTELLEMENT GRACEFIELD 69/25 KV	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre2	1
POSTE SAINTE-CROIX RM HT. TXFOS ET ADD. 2 DÉP. 25 KV	Entre 3M et 5M	2018 - Trimestre2	25
ROMAINE 04 BÂTIMENT DE COMMANDE ET ATELIER TRAVAUX CVIL. APPAREILLAGE ET COMMANDE	Entre 5M et 10M Entre 10M et 20M	2018 - Trimestre2 2018 - Trimestre2	8 22
SAINT-JEAN CONVERSION DU POSTE EN 315-25 KV (APPAREILLAGE-CIVIL-COMMANDE) AMÉNAGEMENT PAYASAGER	Entre 10M et 20M Entre 500k et 1M	2018 - Trimestre2 2018 - Trimestre2	17 4
VAUDREUIL-SOULANGES AJOUT D'UN TRANSFO. 120-25 KV 47 MVA + ÉQUIP. CONNEXES	Entre 5M et 10M	2018 - Trimestre2	14

Poste (suite)			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
BEUHARNOIS T11-T12-T19 LOT 4 REMPLACEMENT DU T-28. T-12.T-16.T-31. T-11 ET T-19	Entre 5M et 10M	2018 - Trimestre3	36
LANGELIER SF6 TRAVAUX DÉMANTÈLEMENT POSTE TEMPORAIRE	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre3	8
MATAGAMI REEMPLACEMENT DU 120-7 ET IMPLANTATION D'UN INDUCTANCE DE MALT AU 120KV	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre3	7
NICOLET TRAVAUX D'AJOUT D'INDUCTANCE DE NEUTRE	Entre 500k et 1M	2018 - Trimestre3	14
CHARLESBOURG ADDITION DU QUATRIÈME TRANSFORMATEUR AU POSTE CHARLESBOURG	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4	7
CHAUDIÈRE NOUV.SECT. BOUCLÉE 120KV ET DÉMANT. SECT.120 ET 69KV ACTUELLES	Entre 5M et 10M	2018 - Trimestre4	21
FOURNITURE ET INSTALLATION DU BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre4	7

Poste (suite)			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
DES PATRIOTES LOT 2 - CONSTRUCTION DU POSTE LOT 3 - BÂTIMENT DE COMMANDE	Entre 10M et 20M Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4 2018 - Trimestre4	13 8
DUVERNAY TRAVAUX SECTION 315KV ET SES CONNEXES	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4	36
GASPÉ ALCID ET MODIFICATIONS D'AUTOMATISME	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4	8
LAPRAIRIE NOUVEAU BÂTIMENT DE COMMANDE	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4	8
LEBEL REPLACEMENT DES DISJONCTEURS 300-15 .300-16 & APPREILS DE MESURES.	Entre 5M et 10M	2018 - Trimestre4	20
MICMAC RM DISJ. 161KV & BATTERIE CONDENSATEURS - ÉTAPE #1	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4	15

Poste (suite)			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
MONTAGNAIS REPLACEMENT D'INDUCTANCE SHUNT 735KV	Entre 5M et 10M	2018 - Trimestre4	29
POSTE HQD - PROJET LIGNE LA ROMAINE INSTALLATION DE 45 POTEAUX DE BOIS ET DE 8 TFO 34.5 KV SUR SOCLE	Entre 5M et 10M	2018 - Trimestre4	5
POSTE SARAGUAY AJOUT D'UN TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE 315-25KV AINSI QUE 14 DÉPARTS 25KV	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4	9
ROSEMONT POSTE 120-44-25 KV CONVERTI 120-25 KV	Entre 5M et 10M	2018 - Trimestre4	24
THURSO DÉMANTÈLEMENT DU POSTE THURSO 120-25KV	Entre 100k et 500k	2018 - Trimestre4	1
THURSO-PAPINEAU TRAVAUX TERRASSEMENT ET CIVIL	Entre 1M et 3M	2018 - Trimestre4	3

Poste (suite)			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
AQUEDUC			
TRAVAUX ARCHITECTURE	Entre 100k et 500k	2019 - Trimestre1	4
TRAVAUX SISMIQUE DU BÂTIMENT	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre1	7
BÉCANCOUR			
AJOUT DE 2 BATTERIES DE CONDENSATEURS 230 KV	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre1	7
BOULEVARD LABELLE			
NOUVELLE SECTION 120-25 KV	Entre 20M et 40M	2019 - Trimestre1	34
LE CORBUSIER			
LOT 1 - TRAVAUX CIVIL	Entre 10M et 20M	2019 - Trimestre1	10
LOT 2 - TRAVAUX BÂTIMENT	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre1	7
LOT 3 - TRAVAUX ÉLECTRIQUE ET COMMANDE	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre1	14
LES BASQUES			
REPLACER PROTECTION DU DÉPART L2 (L3012); REPLACER 9 TC DE DISJ 230KV ET 3 TT DE LIGNE	Entre 500k et 1M	2019 - Trimestre1	3

Poste (suite)			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
MÉKINAC			
NOUVEAU POSTE MÉKINAC RÉFECTION DU CHEMIN DU RUISSEAU-LE-BOURDAIS	Entre 100k et 500k	2019 - Trimestre1	0
TRAVAUX CIVIL POUR CHEMIN D'ACCÈS ET TRAVAUX DE POSTE	Entre 3M et 5M	2019 - Trimestre1	11
TRAVAUX ÉLECTRIQUE ET DE COMMANDE	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre1	12
NICOLET			
REPLACEMENT XL-17 & REPLACEMENT DISJ. 700-17	Entre 500k et 1M	2019 - Trimestre1	1
REPLACEMENT XL-17 & REPLACEMENT DISJ. 700-17	Entre 500k et 1M	2019 - Trimestre1	6
PLESSISVILLE			
RM DES BATTERIES DE CONDENSATEURS ET INTERVENTION CIBLÉES EN PÉRENNITÉ	Entre 100k et 500k	2019 - Trimestre1	4
QUÉBEC			
DM DISJONTEURS 230-18. 20 & RM DISJONCTEURS 230-25 ET 24	Entre 5M et 10M	2019 - Trimestre1	5
RIVIÈRE-DU-LOUP			
FINALISER ALCID. MESURES ET PROTECTION	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre1	5

Poste (suite)			
OBJET LIEU - DESCRIPTION	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
ROUYN AJOUT DE 2 DÉPARTS 120 KV	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre1	5
SHERBROOKE REPLACEMENT DE TRANSFORMATEURS DE MESURE	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre1	8
THURSO-PAPINEAU TRAVAUX ENTREPRENEUR APPAREILLAGE & COMMANDE	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre1	5
VALLEYFIELD_ LAROCQUE ET MGR ÉMARD PHASE 2 CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DE COMMANDE	Entre 1M et 3M	2019 - Trimestre1	6
EAST-ANGUS ALCID; PROTECTIONS LIGNES;RM TT ET TC 120KV; TT 25KV; PARAFOUDRES SIC	Entre 500k et 1M	2019 - Trimestre1	6